
    Прилог 1. 

 

0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 0 – ГЛАВНА СВЕСКА 

 

Инвеститор: ANABELA d.o.o. Kragujevac, 

ул.19 Октобра бр.2,Крагујевац    

   

Објекат: I фаза - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ КАНЦЕЛАРИЈА И 

АДМИНИСТРАЦИЈЕ  

спратности П+2, 

- категорија „B“ - класификациони број 122011 

 

II фаза – ОБЈЕКАТ ВЕЛЕПРОДАЈЕ  

Спратности П, 

-категорија „V“-класификациони број 123002 

 

Локација: КП. БР. 855/1,855/2,855/3,14530/35 и 14529/6, КО 

Крагујевац 1, 
ул.19 Октобра ,Крагујевац  

 

Врста техничке документације: Идејно решење - ИДР 

 

За грађење / извођење радова:          ЗА ГРАЂЕЊЕ-НОВА ГРАДЊА 

 

Пројектант: УРБАН АРТ АГЕНЦИЈА ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ 

 Ђуре Салаја 57, Крагујевац 

Одговорно лице пројектанта: Јовица Милошевић дипл. инж. арх 

 

Печат: Потпис:  

 
 
Главни пројектант: Јовица Милошевић дипл. инж. арх.  
Број лиценце: 300 К184 11 

 

Лични печат: Потпис: 

 

  
 

 

Број техничке документације: 05-ИДР/22 

Место и датум: Крагујевац, МАРТ  2022 

 

 

 



0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

0.1. Насловна страна главне свеске              

0.2. Садржај главне свеске(попуњен овај образац 0.2. из Прилога бр.1) 

0.3. 
Одлука о одређивању главног пројектанта   

(попуњен образац из Прилога бр.8)(у ИДП , ПГД, ПЗИ и ПИО) 

0.4. 
Изјава главног пројектанта                    
(попуњен образац из Прилога бр.3)(у ИДП, ПГД, ПЗИ и ПИО) 

0.5. Садржај техничке документације       (попуњен образац0.3. из Прилога бр.1) 

0.6. Подаци о пројектантима                           (попуњен образац 0.4. из Прилога бр.1) 

0.7. Општи подаци о објекту                      (попуњен образац 0.5. из Прилога бр.1) 

0.8. Сажети технички опис(у ИДП,ПГД и ПИО) 

0.9. 
Изјаве овлашћених лица       
(попуњен образац из прилога бр.6)(у ИДП и ПГД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 

 

На основу члана 128а.Закона о планирању и изградњи (''Службенигласник РС'', бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  

98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14,83/2018,31/2019 и 37/19 и др. Закон )и  одредби 

Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 72/2018.) као: 

 

 

 

Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

за израду  ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА- I ФАЗА  и 

ОБЈЕКТА ВЕЛЕПРОДАЈЕ- II ФАЗА, спратности објеката П и П+2, у улици 19 Октобра  

,на кп. бр. 855/1,855/2,855/3,14530/35 и 14529/6 све на К.О. Крагујевац 1, у Крагујевцу 

одређује се: 

 

 

 

 

Јовица Милошевић дипл. инж. арх ..........................................300 К184 11 
 

 
 

 

Инвеститор: ANABELA d.o.o. Kragujevac, 

ул.19 Октобра бр.2,Крагујевац  

 

Печат:     Потпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 05-ИДР/22 

Место и датум: Крагујевац, МАРТ  2022 

 

 

 



0.4.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 
 

Главни пројектант  за израду  ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА- I ФАЗА  и 

ОБЈЕКТА ВЕЛЕПРОДАЈЕ- II ФАЗА, спратности објеката П и П+2, у улици 19 Октобра  

,на кп. Бр. 855/1,855/2,855/3,14530/35 и 14529/6 све на К.О. Крагујевац 1, у Крагујевцу 

одређује се: 

 

 

 

 

Јовица Милошевић дипл. Инж. Арх. 
 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

да су делови пројекта ИДР међусобно усаглашени, да подаци у главној 

свесци одговарају садржини пројекта и да подаци у главној свесци 

одговарају садржини ИДР-а. 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр.1 

1. ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр.1 

2.   

3.   

4.   

5.   

6. ЕЕ ЕЛАБОРАТ  

 

Главни пројектант ИДР-а: Јовица Милошевић дипл. Инж. Арх. 

 

Број лиценце: 300 К184 11 

  

Лични печат: Потпис: 

 

 
 
 
 
 

 

Број техничке документације: 05-ИДР/22 

Место и датум: Крагујевац, МАРТ  2022 

 



0.5.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр.1 

1. ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр.1 

2.   

3.   

4.   

5.   

6. ЕЕ ЕЛАБОРАТ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.6.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА:  
 

Пројектант: УРБАН АРТ АГЕНЦИЈА ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ  Ђуре 

Салаја 57, Крагујевац 

Главни пројектант : Јовица Милошевић дипл. Инж. Арх.  
Број лиценце: 300 К184 11 

Лични печат: Потпис: 

 
 

0. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  

 

Пројектант: УРБАН АРТ АГЕНЦИЈА ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ  Ђуре 

Салаја 57, Крагујевац 

Одговорни  пројектант : Јовица Милошевић дипл. Инж. Арх.  
Број лиценце: 300 К184 11 

Лични печат: Потпис: 

 
 

 

Број техничке документације: 05-ИДР/22 

Место и датум: Крагујевац, МАРТ  2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



0.7.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

типови објеката: Слободностојећи  

Намена објеката I фаза – Пословни објекат канцеларија и администрације 

II фаза – Oбјекат велепродаје  

 

 

категорија објеката: 
I фаза – „B“ 

II фаза – „V“ 

 

Класификација 

објеката: 

ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКАТ 

учешће у 

укупној 

површини 

објекта (%):  

класификациона ознака: 

122011 

 

 100%  

ОБЈЕКАТ 

ВЕЛЕПРОДАЈЕ 

учешће у 

укупној 

површини 

објекта (%):  

класификациона ознака: 

123002 

 

 100%  

назив просторног 

односно урбанистичког 

плана: 

ПГР-a ''НАСЕЉА МАРШИЋ'' у Крагујевцу 

 ("Сл.лист Града Крагујевца",бр. 34/16).  

 

место: Крагујевац  

број катастарске 

парцеле/списак 

катастарских парцела и 

катастарска општина: 

КП. БР. 855/1,855/2,855/3,14530/35и 14529/6 све на К.О. 

Крагујевац 1, Крагујевац  

 

број катастарске парцеле/ 

списак катастарских 

парцела и катастарска 

општина преко којих 

прелазе прикључци за 

инфраструктуру: 

КП. БР. 14530/34 , КО Крагујевац 1, Крагујевац 

 

број катастарске парцеле/ 

списак катастарских 

парцела и катастарска 

општина на којој се 

налази прикључак на 

јавну саобраћајницу: 

КП. БР. 14530/34 , КО Крагујевац 1, Крагујевац 

 

Инвестициона вредност 

објекта архитектонско – 

грађевинских радова и  

инсталација 

 32.000.000,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прикључци на инфраструктуру  

 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА   

Прикључак на електроинсталације Нови прикључак  

Врста прикључка: Трајни 

Укупан капацитет: 2x22 Кw  

Врста мерог уређаја: Трофазно бројило 

Начин грејања Грејање на ГАС 

Потребни енергетски капацитети за 

различите намене(разврстано по 

улазима): 

I фаза-Пословни објекат канцеларије-22KW 

Објекат је са једним улазом/јединицом Потребан је  

прикључак са лимитатором од  32А 

 

II фаза- Затворено складиште-22KW Објекат је са 

једном јединицом Потребан је  прикључак са 

лимитатором од  32А 

Потребни енергетски капацитети за 

заједничку потрошњу (разврстано по 

улазима):  

Не постоји потреба за заједничком потрошњом јер 

нема заједничких просторија. 

 

Подаци о прикључцима постојећих 

објеката на парцели/парцелама (уколико 

постоје): 

Не постоје објекти на парцели 

Нетипични потрошачи: Не постоје нетипични потрошачи. 

Потреба за већом поузданошћу и 

сигурношћу у испоруци електричне 

енергије.: 

Нема посебних захтева. 

ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА  

Прикључак на инсталације водовода , 

фекалне, кишне канализације. 

 

Нови прикључак    

Гасне инсталације Нови прикључак  

Даљинско грејање не 

Инсталације Телекома Нови прикључак   

 

 

 

САГЛАСНОСТИ: 

 

Издате сагласности:  бр: 

 

датум: 

 бр: 

 

датум: 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

димензије 

објекта: 

 

укупна површина парцеле/парцела: 00ха15а 96 м2 

укупна БРГП  I фаза  : 

укупна БРГП  II фаза  : 

333,66 м2 

755,65м2 

укупна БРУТО површина изграђеност -I фазе  

(подземно/надземно) : 

укупна БРУТО површина изграђеност -II фазе  

(подземно/надземно) : 

333,66 м2 

755,65 м2 

укупна НЕТО површина I фазе  : 

укупна НЕТО површина II фазе: 

291,44 м2 

742,61 м2 

површина земљишта под 

објектом/заузетост:  

I фаза : 

II фаза : 

 

111,22 м2 

755,65 м2   

спратност (надземних и подземних етажа)- 

I фаза : 

II фаза : 

 

П+2 

П 

висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и 

др.) мерено од коте пода приземља +-0,00 

I фаза : 

II фаза : 

 

 

Слеме 11,94м  

Слеме 11,00м 

апсолутна висинска кота  

(венац, слеме, повучени спрат и др.)  

I фаза : 

II фаза : 

 

 

180,94 

180,00 

Спратна висина објеката: 

I фаза : 

II фаза : 

  

3,15-3,85 м  

8,00м 

број функционалних јединица/број станова: 1 

број паркинг места: 1 

материјализаци

ја објекта: 

 

 

 

материјализација фасаде: Фасадни панели и 

стаклена зидна 

фасада 

оријентација слемена: 

стамбени објекат: 

 

Север - Југ 
 

нагиб крова: 12° 

материјализација крова: Кровни панел 

проценат 

зелених 

површина: 

 10% 

индекс 

заузетости: 

  

индекс 

изграђености: 

  

предрачунска 

вредност објекта: 

32.000.000,00 динара  

 

   ODGOVORNI PROJEKTANT : 

Jovica Milošević  dipl.ing.arh. 

 



ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

УВОД 

 

На основу захтева Наручиоца и  Пројектног задатка,израђено је идејно решење за 

изградњу пословног објекта I фазе (канцеларија и администрације) и објекта II фазе 

(објекат велепродаје машина и металних делова).  

 

ЛОКАЦИЈА 

 

Предметну локацију чине  кат.парцеле број 855/1,855/2,855/3,14530/35 и 14529/6 К.О. 

Крагујевац 1 у Крагујевцу .укупне површине 00ха15а96м.на којој не постоје изграђени 

објекти. 

Парцела је смештена на периферији града,насеља Маршић где су углавном гравитирају 

стамбени објекти са трговинама и занатским радњама. 

Предметна парцела је на самом почетку насеља и граничи се са предње стране са улицом 

19.Октобар, задње стране улицом Кормански пут,док је са својих бочних срана окружена 

стамбеним објектима. 

Терен на ком се налази предметна парцела је у благом паду 1:15 према дну парцеле ка 

Корманском путу.Постојећа ограда изведена је по ранијим условима и прописима око 

самог комплеса парцела које су у власништву Наручиоца пројекта.Парцеле на којима је 

предвиђена градња имају могућност прикључења објекта на сву неопходну 

инфраструктуру. 

 

1.ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

На предметним парцелама К.П. бр. 855/1,855/2,855/3,14530/35 и 14529/6 К.О. Крагујевац 1  

у Крагујевцу не постоје изграђени објекти. 

 
2.НАМЕНА И ПОЗИЦИЈА ОБЈЕТА 

У оквиру парцеле  855/1  предвиђа се изградња пословног објекта I фазе  канцеларија и 

администрације и објекта II фазе објекат велепродаје машина и металних делова 

за сопствене потребе наручиоца као и пратећи инфраструктурни објекти. 

Oбјекат велепродаје машина и металних делова позициониран је на делу парцеле ка 

Корманском путу док је пословни објекат позициониран ка улици 19.Октобар. 

 

Објекти I и II фазе конципирани су тако да чине једну целину. 

Спратност објекта I фазе је П+2, 

Спратност објекта II фазе је П 

 

Укупна БРГП  I фазе износи 333.66 м2,  ,док  укупна нето површина 291.44 м2 . 

Укупна БРГП  II фазе износи 755.65 м2,  ,док  укупна нето површина : 742.61 м2 . 

Категорије објекта I фазе „B“,класификациони број:  122011, 

Категорије објекта II фазе „V“,класификациони број: 123002. 

 

ПРИСТУП/САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ/СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ 

 

Функционалној целини у оквиру спољног уређења,предвиђен је адекватан колски и 

пешачки приступ ,као и одговарајући приступ сервисних , комуналних и гађевинских 

возила.Интерна саобраћајнића биће изведена тако да задовољи потребе коришћења 

простора.Завршна обрада саобраћајниће биће од асфалтбетона АБ11.на носећиј подлози 

BNS 32.  



Интерна саобраћајница се налази унутар комплекса парцела а на самој парцели 855/1, 

ширине 4,5м и има сврху опслуживања комплекса и објеката на њима. 

Колски као и пешачки приступ обезбеђен из локалног пута кп.бр.14530/34 К.О.Крагујевац 

1 ,који омогућава приступ објектима у склопу наведеих парцела. према условима ЈП 

Путеви крагујевац . 

Парцели је омогућен приступ и са Корманског пута.  

 

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ 

 

Новопројектовани објекти су функционално организован у две међусобно повезане 

Фазе(сегмета),због начина изградње,намене објекта и различитости у матријализацији 

потребно их је градити у две фазе :  

Првом фазом планира се изградња пословног дела објекта (канцелариског и 

административног дела објекта) за потребе Наручиоца пројекта . 

Планирани објекат I фазе је  спратности П+2,спратне висине од 3,15-3,85м. 

У приземљу објекта смештено је степениште као комуикација са етажама и машинском 

просторијом, холом  са простором за репрезантативне намене и мокрим чвормо , 

Први спрат објекта резервисан је за кацеларије док је други спрат објекта предвиђен за 

архиву и администрацију. 

Бруто површина објекта I фазе износи 333,66 м2 ,објекат је габарита приближно 9,00м х 

14,00м. 

Другом фазом предвиђена је градња oбјектa велепродаје у којој ће се вршити 

велепродаја машина и металних делова Спратност објекта је П. 

Приземље објекта је исцела и у њему је предвиђена продаја и смештај поменуте робе и 

машина,отуда и потерба да се светла висина пројектује на 8,00м. 

Бруто површина објекта II фазе износи 755,65 м2 ,објекат је габарита  28,60м х 26,60м.         

 

АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ И ПРИМЕЊЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Изабрана и употребљена волуметрија је правилна геометрија,ненаметљива и рационана, 

Прецизно комбиновање и примена материјала на објекту који пружају транспарентни и 

јединствени изглед објекта у околини имају задатак да употпуне став и замисао 

Наручиоца да објекти пре свега буде функционални,трајани,лаки за одржавање и 

савременог изгледа.Са тим циљем у материјализацији облагања објета и партера око њега 

користе се стаклене фасадне површине,фасадни панели у колориту,са комбинацијом 

декоративног штампаног бетона,уз пажњиво планирану расвету. 

За машинске (подземне објекте) предвиђени су истрајни материјали по стандардима и 

захтеви саме намене. 

Партерно решење подразумева део озелењавања површине са високим растињем и 

декоративним садницама како бих се комплесу дао аутентичан и репрезентативни изглед. 

 

КОНСТРУКЦИЈА 

Конструктивни склоп објекта проистиче из усвојене функције,захтева 

Наручиоца,тј.технолошких услова за потребе коришћења и одржавања ових типова 

објеката.Како је суштина рада на изградњи врло специфична,палнирана комбинација 

конструктивног скопа објекта пружа њихову лаку и економичну одрживост,тако да су 

захтевом конструктивна решења у потпуности томе прилагођена,па је самим тим 

примењен поуздан и савремен материјал армирани бетом и челик,тако да је то и један од 

разлога зашто је објекат подељен у сегмете ( фазе). 

Објекат I фазе осмишљен је у скелетном систему од армираних бетонсих стубова и 

греда на темељним тракама и темељним гредама,међуспратне конструкције су од 



армираног бетона док су фасадне облоге осмишљене у виду комбинације фасадних панела 

на челичној конструкцији и фасадног зида од стакла као детаља фасаде. Кровна 

констукција је од челичних кутијастих профила и кровних панела. 

Објекат II фазе осмишљен је такође у склетном систему овог пута комбинацијом 

челичних топловаљаних и хладноваљаних кутијастих и „IPB“ (HEB) профила различитих 

диментија и облика као носећа конструкција на темељним стопама и темељним 

гредама.Док се за фасадну и кровну облогу планирају фасадни и кровни 

панели,монтирани на челичној подконструкцији. 

Темељи и подне плоче су од армирано бетонске конструкције са завршним 

облогама приведеним намени. 

Фундирање темељних стопа и темељних трака извшиће се према статичком 

прорачуно оптерећеља на безбедној дубини од промрзавања. 

Челични конструктивни делови објекта се пескаре и фарбају у више слојева заштитном 

фарбом против корозије. 

Формирање мокрих чврова унутар објејта предвиђено је сувом –лаком градњом од 

кутијастих профила и гипскартонских плоча. 

Сва столарија подлеже енергетском разреду објеката и као таква омогућује објекту 

енергетски пасош. 

Нивелација терена извешће се од природно дробљеног камена наношењем у слојевима и 

збијености до 55МP.  

 

МАЕРИЈАЛИ 

 

У изградњи коришћени су трајни материјали,лаки за одржавање,савремени и атрактивни 

материјали. 

По питању колоритета и текстуре планиран је неутралан тон натурал бетона као 

декоративни део  и топао тон стакленог мозаика фасадног дела. 

Објекат велепродаје предвиђен је комбинацијом челичних топловаљаних носача „IPB“ 

(HEB) профила,фасада објеката је од фасадних панела у комбинацији боја и тону RAL 

карте 7016 и 9002 .У материјализацији подова и просторија се предвиђа примена високо 

квалитетних материјала,отпорних на хабање,лаки за одржавање и без штетног утицаја на 

здравље и израда феробетона у складишном делу. 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Све инсталације су предвиђене да задовоље технолошко/енергетске услове као и да 

обезбеде што већу ефикасност са максималном уштедом енергије,као и да обезбеде дужи 

век експлоатације објекта.Саме инсталације биће урађене а самим тим и инсталиране 

према упутствима произвођача ореме и стандардима а њихова инсталација биће вођена 

централно кроз армирано бетонска платна и регалних носача из машинске просторије. 

Са предвиђених централних тачака све инсталације се даље разводе кроз хоризонталне и 

вертикалне сегменте  до предвиђених позиција. 

Стање инсталација и опреме као и  њено функционисање надгледаће се  и контролисати из 

централне просторије смештене у машинском делу објекта. 

У објекту је предвиђен централни систем за надзор објекта. 



Све инсталације у објекту биће обрађене посебним пројектима,који ће бити саставни 

делови пројекта за градјевинску дозволу.Посебни захтеви у погледу постављања 

машинске опреме,као и њена инсталација биће детаљно обрађени. 

 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Решење хидротехничких инсталација је формирана према архитектонско конструктивном 

пројекту као и захтеву опреме и капацитета и постојећег стања на терену. 

 

Снабдевање водом је са постојећег мрежног система напајања претходно испитаног 

капацитета а у складу са условима и важећим техничким прописима за планирану врсту 

инсталација и опреме.Довод водоводне мреже је преко ХДПЕ водоводних цеви које се 

полажу на дубини од мин.1,0м испод површине терена у прописаним условима. 

Унутрешња мрежа је пројектована према капацитету објекта и опреме од 

полипропилем(ПП-Р) водоводних цеви које се монтирају према пројекту дистрибутера 

опреме за филтрацију. 

Димензионисање водоводне мреже извршиће се према пројекту инсталација а на основу 

захтева објекта за планирану количину. 

Атмосферске и подземне воде решене су атмосферским цевима цевима у сепаратор на дну 

парцеле који ће бити прикључен према условима ЈКП Водовод и Канализације . 

 
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Пројектом елетроенергетских  инсталација,предвидеће се сви капацитети потрошаћа у 

објекту а тако да се омогући потпуна сигурност и функционалност у складу са 

технолошким захтевима.Објекти немају специјалне захтеве у погледу потрошње и 

капацитета електричне енергије  

Снабдевање електричном енергијом је предвиђено укупним  капацитетом од 35 kW до 

максималних 50 kW. 

 
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Пројектом машинских инсталација предвиђа се грејање и хлађење онјекта пословања док 

се за објекат складиште не планирају машинске инсталације у виду грејања и хлађења. 

Грејање објекта је преко система гасних котлова у складу са технолошким захтевима овог 

вида грејања и прикључења објекта. 

 

ИНВЕСТИЦИОНА ВРЕДНОСТ 

 

Планирана инветициона вредност објекта је приближно 32000000,00 динара.Коначна 

вредност планираних радова биће детаљно обрађена пројектима за извођење. 
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1.1. НАСЛОВНА СТРАНА 
 

Инвеститор: ANABELA d.o.o. Kragujevac, 

ул.19 Октобра бр.2,Крагујевац    

   

Објекат: I фаза - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ КАНЦЕЛАРИЈА И 

АДМИНИСТРАЦИЈЕ  

спратности П+2, 

- категорија „B“ - класификациони број 122011 

 

II фаза – ОБЈЕКАТ ВЕЛЕПРОДАЈЕ  

Спратности П, 

-категорија „V“-класификациони број 123002 

 

Локација: КП. БР. 855/1,855/2,855/3,14530/35 и 14529/6, КО 

Крагујевац 1, 
ул.19 Октобра ,Крагујевац  

 
 

Врста техничке документације: Идејно решење- ИДР 

 

Назив и ознака дела пројекта: 1.  ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 

За грађење / извођење радова: ЗА ГРАЂЕЊЕ-НОВА ГРАДЊА 

 

Пројектант:    УРБАН АРТ 

 

Одговорно лице/заступник: Јовица Милошевић, дипл.инж.арх. 

 

Печат: Потпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печат: Одговорни пројектант: 

                                     Јовица Милошевић, дипл.инж.арх. 

 број лиценце: 300 К184 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 05-ИДР/22 

Место и датум: Крагујевац, МАРТ  2022 

 

 

 



1.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 

1.1. Насловна страна (дела пројекта)                                            (попуњен образац број 9) 

1.2. Садржај (дела пројекта)  

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта (дела пројекта) 

1.4. Изјава одговорног пројектанта (дела пројекта) 

1.5. Текстуална документација 

1.6. Нумеричка документација 

1.7. Графичка документација 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНАТА АРХИТЕКТУРЕ 

 

На основу члана 128a.Закона о планирању и изградњи (''Службенигласник РС'', бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/14 и 145/14) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и 

начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени 

гласник РС”, бр. 23/2015.) као: 

 

 

 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ 

 

за израду  ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА- I ФАЗА  и 

ОБЈЕКТА ВЕЛЕПРОДАЈЕ- II ФАЗА, спратности објеката П и П+2, у улици 19 Октобра  

,на кп. бр. 855/1,855/2,855/3,14530/35 и 14529/6 све на К.О. Крагујевац 1, у Крагујевцу 

одређује се: 
 

 

Јовица Милошевић, дипл.инж.арх.број лиценце: 300 К184 11 
 

 

 

 

Пројектант:    УРБАН АРТ 

 

Одговорно лице/заступник: Јовица Милошевић, дипл.инж.арх. 

 

Печат: Потпис:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 05-ИДР/22 

Место и датум: Крагујевац, МАРТ  2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА АРХИТЕКТУРЕ 

 

Одговорни пројектант архитектуре, који је део  ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА- I ФАЗА  и ОБЈЕКТА ВЕЛЕПРОДАЈЕ- II ФАЗА, спратности 

објеката П и П+2, у улици 19 Октобра  ,на кп. Бр. 855/1,855/2,855/3,14530/35 и 14529/6 све на 

К.О. Крагујевац 1, у Крагујевцу : 
 

                                                    Милошевић Јовица, дипл.инж.арх.   
 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

 

 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 

стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2.    да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и    

       препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у     

       складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних   

       захтева. 
 

 

 

 

Одговорни пројектант : Милошевић Јовица, дипл.инж.арх. 

  

лиценца број:                                         300 К184 11 

 

  

Печат: Потпис: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 05-ИДР/22 

Место и датум: Крагујевац, МАРТ  2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

УВОД 

 

На основу захтева Наручиоца и  Пројектног задатка,израђено је идејно решење за 

изградњу пословног објекта I фазе (канцеларија и администрације) и објекта II фазе 

(објекат велепродаје машина и металних делова).  

 

ЛОКАЦИЈА 

 

Предметну локацију чине  кат.парцеле број 855/1,855/2,855/3,14530/35 и 14529/6 К.О. 

Крагујевац 1 у Крагујевцу .укупне површине 00ха15а96м.на којој не постоје изграђени 

објекти. 

Парцела је смештена на периферији града,насеља Маршић где су углавном гравитирају 

стамбени објекти са трговинама и занатским радњама. 

Предметна парцела је на самом почетку насеља и граничи се са предње стране са улицом 

19.Октобар, задње стране улицом Кормански пут,док је са својих бочних срана окружена 

стамбеним објектима. 

Терен на ком се налази предметна парцела је у благом паду 1:15 према дну парцеле ка 

Корманском путу.Постојећа ограда изведена је по ранијим условима и прописима око 

самог комплеса парцела које су у власништву Наручиоца пројекта.Парцеле на којима је 

предвиђена градња имају могућност прикључења објекта на сву неопходну 

инфраструктуру. 

 

1.ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

На предметним парцелама К.П. бр. 855/1,855/2,855/3,14530/35 и 14529/6 К.О. Крагујевац 1  

у Крагујевцу не постоје изграђени објекти. 

 
2.НАМЕНА И ПОЗИЦИЈА ОБЈЕТА 

У оквиру парцеле  855/1  предвиђа се изградња пословног објекта I фазе  канцеларија и 

администрације и објекта II фазе објекат велепродаје машина и металних делова 

за сопствене потребе наручиоца као и пратећи инфраструктурни објекти. 

Oбјекат велепродаје машина и металних делова позициониран је на делу парцеле ка 

Корманском путу док је пословни објекат позициониран ка улици 19.Октобар. 

 

Објекти I и II фазе конципирани су тако да чине једну целину. 

Спратност објекта I фазе је П+2, 

Спратност објекта II фазе је П 

 

Укупна БРГП  I фазе износи 333.66 м2,  ,док  укупна нето површина 291.44 м2 . 

Укупна БРГП  II фазе износи 755.65 м2,  ,док  укупна нето површина : 742.61 м2 . 

Категорије објекта I фазе „B“,класификациони број:  122011, 

Категорије објекта II фазе „V“,класификациони број: 123002. 

 

ПРИСТУП/САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ/СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ 

 

Функционалној целини у оквиру спољног уређења,предвиђен је адекватан колски и 

пешачки приступ ,као и одговарајући приступ сервисних , комуналних и гађевинских 

возила.Интерна саобраћајнића биће изведена тако да задовољи потребе коришћења 

простора.Завршна обрада саобраћајниће биће од асфалтбетона АБ11.на носећиј подлози 

BNS 32.  



Интерна саобраћајница се налази унутар комплекса парцела а на самој парцели 855/1, 

ширине 4,5м и има сврху опслуживања комплекса и објеката на њима. 

Колски као и пешачки приступ обезбеђен из локалног пута кп.бр.14530/34 К.О.Крагујевац 

1 ,који омогућава приступ објектима у склопу наведеих парцела. према условима ЈП 

Путеви крагујевац . 

Парцели је омогућен приступ и са Корманског пута.  

 

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ 

 

Новопројектовани објекти су функционално организован у две међусобно повезане 

Фазе(сегмета),због начина изградње,намене објекта и различитости у матријализацији 

потребно их је градити у две фазе :  

Првом фазом планира се изградња пословног дела објекта (канцелариског и 

административног дела објекта) за потребе Наручиоца пројекта . 

Планирани објекат I фазе је  спратности П+2,спратне висине од 3,15-3,85м. 

У приземљу објекта смештено је степениште као комуикација са етажама и машинском 

просторијом, холом  са простором за репрезантативне намене и мокрим чвормо , 

Први спрат објекта резервисан је за кацеларије док је други спрат објекта предвиђен за 

архиву и администрацију. 

Бруто површина објекта I фазе износи 333,66 м2 ,објекат је габарита приближно 9,00м х 

14,00м. 

Другом фазом предвиђена је градња oбјектa велепродаје у којој ће се вршити 

велепродаја машина и металних делова Спратност објекта је П. 

Приземље објекта је исцела и у њему је предвиђена продаја и смештај поменуте робе и 

машина,отуда и потерба да се светла висина пројектује на 8,00м. 

Бруто површина објекта II фазе износи 755,65 м2 ,објекат је габарита  28,60м х 26,60м.         

 

АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ И ПРИМЕЊЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Изабрана и употребљена волуметрија је правилна геометрија,ненаметљива и рационана, 

Прецизно комбиновање и примена материјала на објекту који пружају транспарентни и 

јединствени изглед објекта у околини имају задатак да употпуне став и замисао 

Наручиоца да објекти пре свега буде функционални,трајани,лаки за одржавање и 

савременог изгледа.Са тим циљем у материјализацији облагања објета и партера око њега 

користе се стаклене фасадне површине,фасадни панели у колориту,са комбинацијом 

декоративног штампаног бетона,уз пажњиво планирану расвету. 

За машинске (подземне објекте) предвиђени су истрајни материјали по стандардима и 

захтеви саме намене. 

Партерно решење подразумева део озелењавања површине са високим растињем и 

декоративним садницама како бих се комплесу дао аутентичан и репрезентативни изглед. 

 

КОНСТРУКЦИЈА 

Конструктивни склоп објекта проистиче из усвојене функције,захтева 

Наручиоца,тј.технолошких услова за потребе коришћења и одржавања ових типова 

објеката.Како је суштина рада на изградњи врло специфична,палнирана комбинација 

конструктивног скопа објекта пружа њихову лаку и економичну одрживост,тако да су 

захтевом конструктивна решења у потпуности томе прилагођена,па је самим тим 

примењен поуздан и савремен материјал армирани бетом и челик,тако да је то и један од 

разлога зашто је објекат подељен у сегмете ( фазе). 

Објекат I фазе осмишљен је у скелетном систему од армираних бетонсих стубова и 

греда на темељним тракама и темељним гредама,међуспратне конструкције су од 



армираног бетона док су фасадне облоге осмишљене у виду комбинације фасадних панела 

на челичној конструкцији и фасадног зида од стакла као детаља фасаде. Кровна 

констукција је од челичних кутијастих профила и кровних панела. 

Објекат II фазе осмишљен је такође у склетном систему овог пута комбинацијом 

челичних топловаљаних и хладноваљаних кутијастих и „IPB“ (HEB) профила различитих 

диментија и облика као носећа конструкција на темељним стопама и темељним 

гредама.Док се за фасадну и кровну облогу планирају фасадни и кровни 

панели,монтирани на челичној подконструкцији. 

Темељи и подне плоче су од армирано бетонске конструкције са завршним 

облогама приведеним намени. 

Фундирање темељних стопа и темељних трака извшиће се према статичком 

прорачуно оптерећеља на безбедној дубини од промрзавања. 

Челични конструктивни делови објекта се пескаре и фарбају у више слојева заштитном 

фарбом против корозије. 

Формирање мокрих чврова унутар објејта предвиђено је сувом –лаком градњом од 

кутијастих профила и гипскартонских плоча. 

Сва столарија подлеже енергетском разреду објеката и као таква омогућује објекту 

енергетски пасош. 

Нивелација терена извешће се од природно дробљеног камена наношењем у слојевима и 

збијености до 55МP.  

 

МАЕРИЈАЛИ 

 

У изградњи коришћени су трајни материјали,лаки за одржавање,савремени и атрактивни 

материјали. 

По питању колоритета и текстуре планиран је неутралан тон натурал бетона као 

декоративни део  и топао тон стакленог мозаика фасадног дела. 

Објекат велепродаје предвиђен је комбинацијом челичних топловаљаних носача „IPB“ 

(HEB) профила,фасада објеката је од фасадних панела у комбинацији боја и тону RAL 

карте 7016 и 9002 .У материјализацији подова и просторија се предвиђа примена високо 

квалитетних материјала,отпорних на хабање,лаки за одржавање и без штетног утицаја на 

здравље и израда феробетона у складишном делу. 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Све инсталације су предвиђене да задовоље технолошко/енергетске услове као и да 

обезбеде што већу ефикасност са максималном уштедом енергије,као и да обезбеде дужи 

век експлоатације објекта.Саме инсталације биће урађене а самим тим и инсталиране 

према упутствима произвођача ореме и стандардима а њихова инсталација биће вођена 

централно кроз армирано бетонска платна и регалних носача из машинске просторије. 

Са предвиђених централних тачака све инсталације се даље разводе кроз хоризонталне и 

вертикалне сегменте  до предвиђених позиција. 

Стање инсталација и опреме као и  њено функционисање надгледаће се  и контролисати из 

централне просторије смештене у машинском делу објекта. 

У објекту је предвиђен централни систем за надзор објекта. 



Све инсталације у објекту биће обрађене посебним пројектима,који ће бити саставни 

делови пројекта за градјевинску дозволу.Посебни захтеви у погледу постављања 

машинске опреме,као и њена инсталација биће детаљно обрађени. 

 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Решење хидротехничких инсталација је формирана према архитектонско конструктивном 

пројекту као и захтеву опреме и капацитета и постојећег стања на терену. 

 

Снабдевање водом је са постојећег мрежног система напајања претходно испитаног 

капацитета а у складу са условима и важећим техничким прописима за планирану врсту 

инсталација и опреме.Довод водоводне мреже је преко ХДПЕ водоводних цеви које се 

полажу на дубини од мин.1,0м испод површине терена у прописаним условима. 

Унутрешња мрежа је пројектована према капацитету објекта и опреме од 

полипропилем(ПП-Р) водоводних цеви које се монтирају према пројекту дистрибутера 

опреме за филтрацију. 

Димензионисање водоводне мреже извршиће се према пројекту инсталација а на основу 

захтева објекта за планирану количину. 

Атмосферске и подземне воде решене су атмосферским цевима цевима у сепаратор на дну 

парцеле који ће бити прикључен према условима ЈКП Водовод и Канализације . 

 
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Пројектом елетроенергетских  инсталација,предвидеће се сви капацитети потрошаћа у 

објекту а тако да се омогући потпуна сигурност и функционалност у складу са 

технолошким захтевима.Објекти немају специјалне захтеве у погледу потрошње и 

капацитета електричне енергије  

Снабдевање електричном енергијом је предвиђено укупним  капацитетом од 35 kW до 

максималних 50 kW. 

 
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Пројектом машинских инсталација предвиђа се грејање и хлађење онјекта пословања док 

се за објекат складиште не планирају машинске инсталације у виду грејања и хлађења. 

Грејање објекта је преко система гасних котлова у складу са технолошким захтевима овог 

вида грејања и прикључења објекта. 

 

ИНВЕСТИЦИОНА ВРЕДНОСТ 

 

Планирана инветициона вредност објекта је приближно 32000000,00 динара.Коначна 

вредност планираних радова биће детаљно обрађена пројектима за извођење. 

 

 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT : 

Jovica Milošević  dipl.ing.arh. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

типови објеката: Слободностојећи  

Намена објеката I фаза – Пословни објекат канцеларија и администрације 

II фаза – Oбјекат велепродаје  

 

 

категорија објеката: 
I фаза – „B“ 

II фаза – „V“ 

 

Класификација 

објеката: 

ПОСЛОВНИ 

ОБЈЕКАТ 

учешће у 

укупној 

површини 

објекта (%):  

класификациона ознака: 

122011 

 

 100%  

ОБЈЕКАТ 

ВЕЛЕПРОДАЈЕ 

учешће у 

укупној 

површини 

објекта (%):  

класификациона ознака: 

123002 

 

 100%  

назив просторног 

односно урбанистичког 

плана: 

ПГР-a ''НАСЕЉА МАРШИЋ'' у Крагујевцу 

 ("Сл.лист Града Крагујевца",бр. 34/16).  

 

место: Крагујевац  

број катастарске 

парцеле/списак 

катастарских парцела и 

катастарска општина: 

КП. БР. 855/1,855/2,855/3,14530/35и 14529/6 све на К.О. 

Крагујевац 1, Крагујевац  

 

број катастарске парцеле/ 

списак катастарских 

парцела и катастарска 

општина преко којих 

прелазе прикључци за 

инфраструктуру: 

КП. БР. 14530/34 , КО Крагујевац 1, Крагујевац 

 

број катастарске парцеле/ 

списак катастарских 

парцела и катастарска 

општина на којој се 

налази прикључак на 

јавну саобраћајницу: 

КП. БР. 14530/34 , КО Крагујевац 1, Крагујевац 

 

Инвестициона вредност 

објекта архитектонско – 

грађевинских радова и  

инсталација 

 32.000.000,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прикључци на инфраструктуру  

 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА   

Прикључак на електроинсталације Нови прикључак  

Врста прикључка: Трајни 

Укупан капацитет: 2џ22 Кw  

Врста мерог уређаја: Трофазно бројило 

Начин грејања Грејање на ГАС 

Потребни енергетски капацитети за 

различите намене(разврстано по 

улазима): 

I фаза-Пословни објекат канцеларије-22KW 

Објекат је са једним улазом/јединицом Потребан је  

прикључак са лимитатором од  32А 

 

II фаза- Затворено складиште-22KW Објекат је са 

једном јединицом Потребан је  прикључак са 

лимитатором од  32А 

Потребни енергетски капацитети за 

заједничку потрошњу (разврстано по 

улазима):  

Не постоји потреба за заједничком потрошњом јер 

нема заједничких просторија. 

 

Подаци о прикључцима постојећих 

објеката на парцели/парцелама (уколико 

постоје): 

Не постоје објекти на парцели 

Нетипични потрошачи: Не постоје нетипични потрошачи. 

Потреба за већом поузданошћу и 

сигурношћу у испоруци електричне 

енергије.: 

Нема посебних захтева. 

ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА  

Прикључак на инсталације водовода , 

фекалне, кишне канализације. 

 

Нови прикључак    

Гасне инсталације Нови прикључак  

Даљинско грејање не 

Инсталације Телекома Нови прикључак   

 

 

 

САГЛАСНОСТИ: 

 

Издате сагласности:  бр: 

 

датум: 

 бр: 

 

датум: 

 

 

 

 

 

 



xwcОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 

димензије 

објекта: 

 

укупна површина парцеле/парцела: 00ха15а 96 м2 

укупна БРГП  I фаза  : 

укупна БРГП  II фаза  : 

333,66 м2 

755,65м2 

укупна БРУТО површина изграђеност -I фазе  

(подземно/надземно) : 

укупна БРУТО површина изграђеност -II фазе  

(подземно/надземно) : 

333,66 м2 

755,65 м2 

укупна НЕТО површина I фазе  : 

укупна НЕТО површина II фазе: 

291,44 м2 

742,61 м2 

површина земљишта под 

објектом/заузетост:  

I фаза : 

II фаза : 

 

111,22 м2 

755,65 м2   

спратност (надземних и подземних етажа)- 

I фаза : 

II фаза : 

 

П+2 

П 

висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и 

др.) мерено од коте пода приземља +-0,00 

I фаза : 

II фаза : 

 

 

Слеме 11,94м  

Слеме 11,00м 

апсолутна висинска кота  

(венац, слеме, повучени спрат и др.)  

I фаза : 

II фаза : 

 

 

180,94 

180,00 

Спратна висина објеката: 

I фаза : 

II фаза : 

  

3,15-3,85 м  

8,00м 

број функционалних јединица/број станова: 1 

број паркинг места: 1 

материјализаци

ја објекта: 

 

 

 

материјализација фасаде: Фасадни панели и 

стаклена зидна 

фасада 

оријентација слемена: 

стамбени објекат: 

 

Север - Југ 
 

нагиб крова: 12° 

материјализација крова: Кровни панел 

проценат 

зелених 

површина: 

 10% 

индекс 

заузетости: 

  

индекс 

изграђености: 

  

предрачунска 

вредност објекта: 

32.000.000,00 динара  

 

 

   ODGOVORNI PROJEKTANT : 

Jovica Milošević  dipl.ing.arh. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ODGOVORNI PROJEKTANT : 

Jovica Milošević  dipl.ing.arh. 
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 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА II

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.

    Просторија велепродаје

742.61 109.06

Феробетон

НЕТО ПОВРШИНА 742.61

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА
742.61

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 755.76

4 5

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 40.38 32.98

Гранитне плочице

2.     Степениште 13.60 16.92

Гранитне плочице

3.

    Предпростор

2.74 7.23

Гранитне плочице

4.

    Мушки ВЦ

7.27 11.64

Керам. плочице

5.

Женски ВЦ

7.16 11.42

Керам. плочице

6.

Чајна кухиња

5.70 9.97

Керам. плочице

7.

Канцеларија

24.89 21.67

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 101.7400

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 101.74

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 111.22

 ОСНОВА I СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије
П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 27.48 28.96

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.13 10.66

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.83 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

9.23 12.18

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.86 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

25.23 21.84

Керам. плочице

7.

Архива

6.53 10.03

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.55

Керам. плочице

9.     Степениште 10.78 13.30

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 100.8300

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА I СПРАТ 100.83

БРУТО ПОВРШИНА I СПРАТ 111.22

9

 ОСНОВА II СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије
П(м²) О(м) Обрада пода

1.
     Хол 28.96 30.10

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.04 11.36

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.68 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

8.97 12.19

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.66 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

24.70 21.76

Керам. плочице

7.

Архива

5.10 9.25

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.56

Керам. плочице

НЕТО ПОВРШИНА 88.8700

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА II СПРАТ 88.87

БРУТО ПОВРШИНА II СПРАТ 111.22
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Легенда:

катастарско стање
фактичко стање

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKAT

CRTEŽ

PROJEKTANT
ODGOVORNI

BROJ LICENCE

BR. PROJEKTA DATUM RAZMERA LIST

1:75

IDEJNO REŠENJE ( IDR )
FAZA I -POSLOVNI OBJEKAT KANCELARIJA I ADMINISTRACIJE
FAZA II -OBJEKAT VELEPRODAJE
k.p.br.855/1 K.O. Kragujevac 1
ul.19.Oktobar br.129, Kragujevac

IDEJNO REŠENJE - IDR ( I i II faze )

Jovica Milošević d.i.a.

300 K184 11

DEO PROJEKTA 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

              ANABELA d.o.o iz Kragujevca

URBAN ART
AGENCIJA ZA INŽENJERING
ĐURE SALAJA 57,KRAGUJEVAC
063/835 783
ofice@urbanart.rs

03.202205-IDR/22 1

SITUACIJA-KROVNE RAVNI

PEŠAČKI ULAZ

KOLSKI UPLAZ

PARKIRANJE

ASFALT

ZELENILO
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Легенда:

катастарско стање
фактичко стање

PEŠAČKI ULAZ

KOLSKI UPLAZ

PARKIRANJE

ASFALT

ZELENILO

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.41 - DNO TG

+0.12 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗЕ 291.44

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗE 333.66

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗЕ 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗE 755.65

 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 40.38 32.98

Гранитне плочице

2.     Степениште 13.60 16.92

Гранитне плочице

3.

    Предпростор

2.74 7.23

Гранитне плочице

4.

    Мушки ВЦ

7.27 11.64

Керам. плочице

5.

Женски ВЦ

7.16 11.42

Керам. плочице

6.

Чајна кухиња

5.70 9.97

Керам. плочице

7.

Канцеларија

24.89 21.67
Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА
101.7400

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 101.74

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 111.22

 ОБЈЕКАТ ФАЗА I

 ОСНОВА I СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије
П(м²) О(м) Обрада пода

1.
     Хол 27.48 28.96

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.13 10.66

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.83 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

9.23 12.18

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.86 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

25.23 21.84

Керам. плочице

7.

Архива

6.53 10.03

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.55

Керам. плочице

9.     Степениште 10.78 13.30

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 100.8300

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА I СПРАТ 100.83

БРУТО ПОВРШИНА I СПРАТ 111.22

 ОСНОВА II СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије
П(м²) О(м) Обрада пода

1.
     Хол 28.96 30.10

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.04 11.36

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.68 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

8.97 12.19

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.66 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

24.70 21.76

Керам. плочице

7.

Архива

5.10 9.25

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.56
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НЕТО ПОВРШИНА 88.8700

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА II СПРАТ 88.87

БРУТО ПОВРШИНА II СПРАТ 111.22

 ОБЈЕКАТ ФАЗА II

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА II

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.

    Просторија велепродаје

742.61 109.06
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 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА II

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м)
Обрада пода

1.

    Просторија велепродаје

742.61 109.06
Феробетон

НЕТО ПОВРШИНА 742.61

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 755.76

4 5

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м)
Обрада пода

1.      Хол 40.38 32.98

Гранитне плочице

2.     Степениште 13.60 16.92

Гранитне плочице

3.

    Предпростор

2.74 7.23

Гранитне плочице

4.

    Мушки ВЦ

7.27 11.64

Керам. плочице

5.
Женски ВЦ

7.16 11.42

Керам. плочице

6.

Чајна кухиња

5.70 9.97

Керам. плочице

7.

Канцеларија

24.89 21.67

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 101.7400

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 101.74

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 111.22

 ОСНОВА I СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 27.48 28.96

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.13 10.66

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.83 8.80
Керам. плочице

4.

    Канцеларија

9.23 12.18

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.86 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

25.23 21.84

Керам. плочице

7.

Архива

6.53 10.03

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.55

Керам. плочице

9.     Степениште 10.78 13.30

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 100.8300

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА I СПРАТ 100.83

БРУТО ПОВРШИНА I СПРАТ 111.22

9

 ОСНОВА II СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 28.96 30.10

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.04 11.36

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.68 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

8.97 12.19

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.66 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

24.70 21.76

Керам. плочице

7.

Архива

5.10 9.25

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.56

Керам. плочице

НЕТО ПОВРШИНА 88.8700

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА II СПРАТ 88.87

БРУТО ПОВРШИНА II СПРАТ 111.22
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катастарско стање
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INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKAT

CRTEŽ

PROJEKTANT
ODGOVORNI

BROJ LICENCE

BR. PROJEKTA DATUM RAZMERA LIST

1:75

IDEJNO REŠENJE ( IDR )
FAZA I -POSLOVNI OBJEKAT KANCELARIJA I ADMINISTRACIJE
FAZA II -OBJEKAT VELEPRODAJE
k.p.br.855/1 K.O. Kragujevac 1
ul.19.Oktobar br.129, Kragujevac

IDEJNO REŠENJE - IDR ( I i II faze )

Jovica Milošević d.i.a.

300 K184 11

DEO PROJEKTA 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

              ANABELA d.o.o iz Kragujevca

URBAN ART
AGENCIJA ZA INŽENJERING
ĐURE SALAJA 57,KRAGUJEVAC
063/835 783
ofice@urbanart.rs

03.202205-IDR/22 1

SITUACIJA-KROVNE RAVNI

PEŠAČKI ULAZ

KOLSKI UPLAZ

PARKIRANJE

ASFALT

ZELENILO
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Легенда:

катастарско стање
фактичко стање

PEŠAČKI ULAZ

KOLSKI UPLAZ

PARKIRANJE

ASFALT

ZELENILO

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.41 - DNO TG

+0.12 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗЕ 291.44

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗE 333.66

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗЕ 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗE 755.65

 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 40.38 32.98

Гранитне плочице

2.     Степениште 13.60 16.92

Гранитне плочице

3.

    Предпростор

2.74 7.23

Гранитне плочице

4.

    Мушки ВЦ

7.27 11.64

Керам. плочице

5.

Женски ВЦ

7.16 11.42

Керам. плочице

6.

Чајна кухиња

5.70 9.97

Керам. плочице

7.

Канцеларија

24.89 21.67

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 101.7400

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 101.74

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 111.22

 ОБЈЕКАТ ФАЗА I

 ОСНОВА I СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м)
Обрада пода

1.      Хол 27.48 28.96

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.13 10.66

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.83 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

9.23 12.18

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.86 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

25.23 21.84

Керам. плочице

7.

Архива

6.53 10.03

Керам. плочице

8.
Остава

1.76 5.55

Керам. плочице

9.     Степениште 10.78 13.30

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА
100.8300

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА I СПРАТ
100.83

БРУТО ПОВРШИНА I СПРАТ 111.22

 ОСНОВА II СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 28.96 30.10

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.04 11.36

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.68 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

8.97 12.19

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.66 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

24.70 21.76

Керам. плочице

7.

Архива
5.10 9.25

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.56

Керам. плочице

НЕТО ПОВРШИНА
88.8700

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА II СПРАТ
88.87

БРУТО ПОВРШИНА II СПРАТ 111.22

 ОБЈЕКАТ ФАЗА II

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА II

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.

    Просторија велепродаје

742.61 109.06

Феробетон

НЕТО ПОВРШИНА
742.61

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 755.76

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗЕ 291.44

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗE 333.66

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗЕ 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗE
755.65

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА
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 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА II

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.

    Просторија велепродаје

742.61 109.06

Феробетон

НЕТО ПОВРШИНА 742.61

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 755.76

4 5

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 40.38 32.98

Гранитне плочице

2.     Степениште 13.60 16.92

Гранитне плочице

3.
    Предпростор

2.74
7.23

Гранитне плочице

4.

    Мушки ВЦ

7.27 11.64

Керам. плочице

5.

Женски ВЦ

7.16 11.42

Керам. плочице

6.

Чајна кухиња

5.70 9.97

Керам. плочице

7.

Канцеларија

24.89 21.67

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 101.7400

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 101.74

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 111.22

 ОСНОВА I СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 27.48 28.96

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.13 10.66

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.83 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

9.23 12.18

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.86 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

25.23 21.84

Керам. плочице

7.

Архива

6.53 10.03

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.55

Керам. плочице

9.     Степениште 10.78 13.30

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 100.8300

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА I СПРАТ 100.83

БРУТО ПОВРШИНА I СПРАТ 111.22

9

 ОСНОВА II СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 28.96 30.10

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.04 11.36

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.68 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

8.97 12.19

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.66 11.33
Керам. плочице

6.

    Канцеларија

24.70 21.76

Керам. плочице

7.

Архива

5.10 9.25

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.56

Керам. плочице

НЕТО ПОВРШИНА 88.8700

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА II СПРАТ 88.87

БРУТО ПОВРШИНА II СПРАТ 111.22
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Легенда:

катастарско стање
фактичко стање

PEŠAČKI ULAZ

KOLSKI UPLAZ

PARKIRANJE

ASFALT

ZELENILO

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.41 - DNO TG

+0.12 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗЕ 291.44

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗE 333.66

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗЕ 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗE 755.65

 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.
     Хол 40.38 32.98

Гранитне плочице

2.     Степениште 13.60 16.92

Гранитне плочице

3.

    Предпростор

2.74 7.23

Гранитне плочице

4.

    Мушки ВЦ

7.27 11.64

Керам. плочице

5.

Женски ВЦ

7.16 11.42

Керам. плочице

6.

Чајна кухиња

5.70 9.97

Керам. плочице

7.

Канцеларија

24.89 21.67

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 101.7400

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА
101.74

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 111.22

 ОБЈЕКАТ ФАЗА I

 ОСНОВА I СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије
П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 27.48 28.96

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.13 10.66

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.83 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

9.23 12.18

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.86 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

25.23 21.84

Керам. плочице

7.

Архива

6.53 10.03

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.55

Керам. плочице

9.     Степениште 10.78 13.30

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 100.8300

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА I СПРАТ
100.83

БРУТО ПОВРШИНА I СПРАТ 111.22

 ОСНОВА II СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 28.96 30.10

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.04 11.36

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.68 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

8.97 12.19

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.66 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

24.70 21.76

Керам. плочице

7.

Архива

5.10 9.25

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.56

Керам. плочице

НЕТО ПОВРШИНА 88.8700

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА II СПРАТ 88.87

БРУТО ПОВРШИНА II СПРАТ 111.22

 ОБЈЕКАТ ФАЗА II

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА II

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.

    Просторија велепродаје

742.61 109.06

Феробетон

НЕТО ПОВРШИНА 742.61

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА
742.61

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 755.76

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗЕ 291.44

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗE 333.66

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗЕ 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗE 755.65

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА

1 2 3 4 5 6

Mrsavi beton d=10cm Mrsavi beton d=10cm Mrsavi beton d=10cm

Ferobeton
AB ploča 18cm
Stiropor 5cm
Hidroizolacija
Mršavi beton 5cm
Tampon 25cm

+11.94

+7.45

+4.30

+0.45
+-0.00



INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKAT

CRTEŽ

PROJEKTANT
ODGOVORNI

BROJ LICENCE

BR. PROJEKTA DATUM RAZMERA LIST

1:75

IDEJNO REŠENJE ( IDR )
FAZA I -POSLOVNI OBJEKAT KANCELARIJA I ADMINISTRACIJE
FAZA II -OBJEKAT VELEPRODAJE
k.p.br.855/1 K.O. Kragujevac 1
ul.19.Oktobar br.129, Kragujevac

IDEJNO REŠENJE - IDR ( I i II faze )

Jovica Milošević d.i.a.

300 K184 11

DEO PROJEKTA 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

              ANABELA d.o.o iz Kragujevca

URBAN ART
AGENCIJA ZA INŽENJERING
ĐURE SALAJA 57,KRAGUJEVAC
063/835 783
ofice@urbanart.rs

03.202205-IDR/22 3
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PROJEKAT

CRTEŽ

PROJEKTANT
ODGOVORNI

BROJ LICENCE

BR. PROJEKTA DATUM RAZMERA LIST

1:75

IDEJNO REŠENJE ( IDR )
FAZA I -POSLOVNI OBJEKAT KANCELARIJA I ADMINISTRACIJE
FAZA II -OBJEKAT VELEPRODAJE
k.p.br.855/1 K.O. Kragujevac 1
ul.19.Oktobar br.129, Kragujevac

IDEJNO REŠENJE - IDR ( I i II faze )

Jovica Milošević d.i.a.

300 K184 11

DEO PROJEKTA 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

              ANABELA d.o.o iz Kragujevca

URBAN ART
AGENCIJA ZA INŽENJERING
ĐURE SALAJA 57,KRAGUJEVAC
063/835 783
ofice@urbanart.rs

03.202205-IDR/22 6

INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKAT

CRTEŽ

PROJEKTANT
ODGOVORNI

BROJ LICENCE

BR. PROJEKTA DATUM RAZMERA LIST

1:75
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DEO PROJEKTA 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

              ANABELA d.o.o iz Kragujevca

URBAN ART
AGENCIJA ZA INŽENJERING
ĐURE SALAJA 57,KRAGUJEVAC
063/835 783
ofice@urbanart.rs
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BR. PROJEKTA DATUM RAZMERA LIST

1:75

IDEJNO REŠENJE ( IDR )
FAZA I -POSLOVNI OBJEKAT KANCELARIJA I ADMINISTRACIJE
FAZA II -OBJEKAT VELEPRODAJE
k.p.br.855/1 K.O. Kragujevac 1
ul.19.Oktobar br.129, Kragujevac

IDEJNO REŠENJE - IDR ( I i II faze )

Jovica Milošević d.i.a.

300 K184 11

DEO PROJEKTA 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

              ANABELA d.o.o iz Kragujevca

URBAN ART
AGENCIJA ZA INŽENJERING
ĐURE SALAJA 57,KRAGUJEVAC
063/835 783
ofice@urbanart.rs

03.202205-IDR/22 2
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INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKAT

CRTEŽ

PROJEKTANT
ODGOVORNI

BROJ LICENCE

BR. PROJEKTA DATUM RAZMERA LIST

1:75

IDEJNO REŠENJE ( IDR )
FAZA I -POSLOVNI OBJEKAT KANCELARIJA I ADMINISTRACIJE
FAZA II -OBJEKAT VELEPRODAJE
k.p.br.855/1 K.O. Kragujevac 1
ul.19.Oktobar br.129, Kragujevac

IDEJNO REŠENJE - IDR ( I i II faze )

Jovica Milošević d.i.a.

300 K184 11

DEO PROJEKTA 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

              ANABELA d.o.o iz Kragujevca

URBAN ART
AGENCIJA ZA INŽENJERING
ĐURE SALAJA 57,KRAGUJEVAC
063/835 783
ofice@urbanart.rs

03.202205-IDR/22 4
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INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKAT

CRTEŽ

PROJEKTANT
ODGOVORNI

BROJ LICENCE

BR. PROJEKTA DATUM RAZMERA LIST

1:75

IDEJNO REŠENJE ( IDR )
FAZA I -POSLOVNI OBJEKAT KANCELARIJA I ADMINISTRACIJE
FAZA II -OBJEKAT VELEPRODAJE
k.p.br.855/1 K.O. Kragujevac 1
ul.19.Oktobar br.129, Kragujevac

IDEJNO REŠENJE - IDR ( I i II faze )

Jovica Milošević d.i.a.

300 K184 11

DEO PROJEKTA 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

              ANABELA d.o.o iz Kragujevca

URBAN ART
AGENCIJA ZA INŽENJERING
ĐURE SALAJA 57,KRAGUJEVAC
063/835 783
ofice@urbanart.rs

03.202205-IDR/22 5

OSNIVA DRUGOG SPRATA

70/22070/220

14

22

10
9

8

7

6

5

4

3

2

1
18

11

12

13

14

15

16

17

10

2

1
18

S1

S1

S1

S1S1

S1

S1

S1

S2

S3 S3

S1

S1

S2

S1

S1

S1

S1S1

S1S1

S1

S2

S3 S3

S1

S1

S2

S1

S1

S1

S1S1

S1S1

S1

S2

S3 S3

S1

S1

S2

H
I

J
K

1' 2' 3'

G
H

I
J

K

1' 2' 3'

G
H

I
J

K

1' 2' 3'

G

+ 0.45

+ 0.45

+ 1.15

+ 2.73

+ 4.30

+ 0.45

+ 0.45

+ 4.30

+ 3.85

+ 5.88

+ 7.45

+ 7.45

+ 7.45

+ 7.45

9

8

7

6

5

4

3

OSNIVA PRVOG SPRATA

+ 0.30

A

+ 4.30

+ 4.30

+ 4.30

+ 4.30

+ 7.45

+ 7.45

+ 4.30

+ 5.88

240
260

klizna
vrata

+ 0.30

+ 0.30

SLEME

+
-
 
0
.
0
0

+
 
0
.
1
5

+
 
0
.
3
0

+
 
0
.
4
5

45
0

50
5

se
gm

en
tn

a
vr

at
a

45
0

50
5

se
gm

en
tn

a
vr

at
a

45
0

50
5

se
gm

en
tn

a
vr

at
a

45
0

50
5

se
gm

en
tn

a
vr

at
a

45
0

50
5

se
gm

en
tn

a
vr

at
a

45
0

50
5

se
gm

en
tn

a
vr

at
a

+
-
 
0
.
0
0

+
 
0
.
1
5

+
 
0
.
3
0

+
 
0
.
4
5

+
-
 
0
.
0
0

+
 
0
.
1
5

+
 
0
.
3
0

+
 
0
.
4
5

H
I

J
K

1' 2' 3'

G

Ferobeton
AB ploča 18cm
Stiropor 5cm
Hidroizolacija
Mršavi beton 5cm
Tampon 25cm

-1.20 - DNO TT

-0.40- VRH TT

-0.40 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.40 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.40 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.40 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.40 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.40 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.40 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.40 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-1.20 - DNO TT

-0.40- VRH TT

-1.20 - DNO TT

-0.40- VRH TT

-1.20 - DNO TT

-0.40- VRH TT

-1.20 - DNO TT

-0.40- VRH TT

-1.20 - DNO TT

-0.40- VRH TT

OSNOVA TEMELJA
FAZA I i II
R=1:75

OSNOVA PRIZEMLJA
FAZA I i II
R=1:75

OSNOVA I SPRATA
FAZA I
R=1:75

OSNOVA II SPRATA
FAZA I
R=1:75

OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE
FAZA I i II
R=1:75

OSNOVA KROVNIH RAVNI
FAZA I i II
R=1:75

PRESEK B-B
R=1:75

FAZA I FAZA II

FAZA I FAZA II

FAZA I FAZA II

FAZA I FAZA II

FAZA I FAZA II

FAZA I FAZA II

FAZA I FAZA II

FAZA I FAZA II

FAZA I FAZA II

FAZA I FAZA II

FAZA I FAZA II

FAZA I FAZA II

A

B

B

AA

B

B

AA

B

B

AA

B

B

AA

B

B

AA

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

PRESEK A-A
R=1:75

H
I

J
K

1' 2' 3'

G

HOP 140.100.4

HOP 140.100.4

HOP 140.100.4

HOP 140.100.4

HOP 140.100.4

HOP 140.100.4

HOP 140.100.4

HOP 140.100.4

HOP 140.100.4R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

H
I

J
K

1' 2' 3'

G

PANEL 12°

PANEL 12°

PANEL 12°

1

2

6

7

3

1

70

220

III

70

220

III

7
0

2
2

0

I
I
I

7
0

2
2

0

I
I
I

7
0

2
2

0

I
I
I

7
0

2
2

0

I
I
I

90

220

1
0

0

2
4

0

I
I

I

70

220

III

7
0

2
2

0

I
I
I

7
0

2
2

0

I
I
I

7
0

2
2

0

I
I
I

80

220

V

80

220

V

8
0

2
2

0

V

80

220

V

80

220

V

70

220

III

7
0

2
2

0

I
I
I

7
0

2
2

0

I
I
I

8
0

2
2

0

V

1

2

3

4 5

6

80

220

V

7

7
0

2
2

0

I
I
I

8

1

2

8

7

54

6

+11.94

+11.94

+11.94

+11.94

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА II

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.

    Просторија велепродаје

742.61 109.06
Феробетон

НЕТО ПОВРШИНА 742.61

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 755.76

4 5

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 40.38 32.98

Гранитне плочице

2.     Степениште 13.60 16.92

Гранитне плочице

3.

    Предпростор

2.74 7.23

Гранитне плочице

4.

    Мушки ВЦ

7.27 11.64

Керам. плочице

5.

Женски ВЦ

7.16 11.42

Керам. плочице

6.

Чајна кухиња

5.70 9.97

Керам. плочице

7.

Канцеларија

24.89 21.67

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 101.7400

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 101.74

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 111.22

 ОСНОВА I СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 27.48 28.96

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.13 10.66

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.83 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

9.23 12.18

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.86 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

25.23 21.84

Керам. плочице

7.

Архива

6.53 10.03

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.55

Керам. плочице

9.     Степениште 10.78 13.30

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 100.8300

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА I СПРАТ 100.83

БРУТО ПОВРШИНА I СПРАТ 111.22

9

 ОСНОВА II СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 28.96 30.10

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.04 11.36

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.68 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

8.97 12.19

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.66 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

24.70 21.76

Керам. плочице

7.

Архива

5.10 9.25

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.56

Керам. плочице

НЕТО ПОВРШИНА 88.8700

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА II СПРАТ 88.87

БРУТО ПОВРШИНА II СПРАТ 111.22

3

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.91 - DNO stope

-0.41 - VRH stope

-0.41 - DNO TG

+0.12 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

-0.41 - DNO TG

+0.30 - VRH TG

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗЕ 291.44

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗE 333.66

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗЕ 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗE 755.65

 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 40.38 32.98

Гранитне плочице

2.     Степениште 13.60 16.92

Гранитне плочице

3.

    Предпростор

2.74 7.23

Гранитне плочице

4.

    Мушки ВЦ

7.27 11.64

Керам. плочице

5.

Женски ВЦ

7.16 11.42

Керам. плочице

6.

Чајна кухиња

5.70 9.97

Керам. плочице

7.

Канцеларија

24.89 21.67

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 101.7400

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 101.74

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 111.22

 ОБЈЕКАТ ФАЗА I

 ОСНОВА I СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 27.48 28.96

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.13 10.66

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.83 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

9.23 12.18

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.86 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

25.23 21.84

Керам. плочице

7.

Архива

6.53 10.03

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.55

Керам. плочице

9.     Степениште 10.78 13.30

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 100.8300

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА I СПРАТ 100.83

БРУТО ПОВРШИНА I СПРАТ 111.22

 ОСНОВА II СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 28.96 30.10

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.04 11.36

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.68 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

8.97 12.19

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.66 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

24.70 21.76

Керам. плочице

7.

Архива

5.10 9.25

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.56

Керам. плочице

НЕТО ПОВРШИНА 88.8700

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА II СПРАТ 88.87

БРУТО ПОВРШИНА II СПРАТ 111.22

 ОБЈЕКАТ ФАЗА II

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА II

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.

    Просторија велепродаје

742.61 109.06

Феробетон

НЕТО ПОВРШИНА 742.61

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 755.76

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗЕ 291.44

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗE 333.66

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗЕ 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗE 755.65

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА

1 2 3 4 5 6

Mrsavi beton d=10cm Mrsavi beton d=10cm Mrsavi beton d=10cm

Ferobeton
AB ploča 18cm
Stiropor 5cm
Hidroizolacija
Mršavi beton 5cm
Tampon 25cm

+11.94

+7.45

+4.30

+0.45
+-0.00



INVESTITOR

OBJEKAT

PROJEKAT

CRTEŽ

PROJEKTANT
ODGOVORNI

BROJ LICENCE

BR. PROJEKTA DATUM RAZMERA LIST

1:75

IDEJNO REŠENJE ( IDR )
FAZA I -POSLOVNI OBJEKAT KANCELARIJA I ADMINISTRACIJE
FAZA II -OBJEKAT VELEPRODAJE
k.p.br.855/1 K.O. Kragujevac 1
ul.19.Oktobar br.129, Kragujevac

IDEJNO REŠENJE - IDR ( I i II faze )

Jovica Milošević d.i.a.

300 K184 11

DEO PROJEKTA 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

              ANABELA d.o.o iz Kragujevca

URBAN ART
AGENCIJA ZA INŽENJERING
ĐURE SALAJA 57,KRAGUJEVAC
063/835 783
ofice@urbanart.rs

03.202205-IDR/22 3
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 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА II

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.

    Просторија велепродаје

742.61 109.06
Феробетон

НЕТО ПОВРШИНА 742.61

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 755.76

4 5

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 40.38 32.98

Гранитне плочице

2.     Степениште 13.60 16.92

Гранитне плочице

3.

    Предпростор

2.74 7.23

Гранитне плочице

4.

    Мушки ВЦ

7.27 11.64

Керам. плочице

5.

Женски ВЦ

7.16 11.42

Керам. плочице

6.

Чајна кухиња

5.70 9.97

Керам. плочице

7.

Канцеларија

24.89 21.67

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 101.7400

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 101.74

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 111.22

 ОСНОВА I СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 27.48 28.96

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.13 10.66

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.83 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

9.23 12.18

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.86 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

25.23 21.84

Керам. плочице

7.

Архива

6.53 10.03

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.55

Керам. плочице

9.     Степениште 10.78 13.30

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 100.8300

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА I СПРАТ 100.83

БРУТО ПОВРШИНА I СПРАТ 111.22
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 ОСНОВА II СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 28.96 30.10

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.04 11.36

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.68 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

8.97 12.19

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.66 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

24.70 21.76

Керам. плочице

7.

Архива

5.10 9.25

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.56

Керам. плочице

НЕТО ПОВРШИНА 88.8700

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА II СПРАТ 88.87

БРУТО ПОВРШИНА II СПРАТ 111.22

3

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗЕ 291.44

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗE 333.66

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗЕ 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗE 755.65

 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 40.38 32.98

Гранитне плочице

2.     Степениште 13.60 16.92

Гранитне плочице

3.

    Предпростор

2.74 7.23

Гранитне плочице

4.

    Мушки ВЦ

7.27 11.64

Керам. плочице

5.

Женски ВЦ

7.16 11.42

Керам. плочице

6.

Чајна кухиња

5.70 9.97

Керам. плочице

7.

Канцеларија

24.89 21.67

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 101.7400

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 101.74

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 111.22

 ОБЈЕКАТ ФАЗА I

 ОСНОВА I СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 27.48 28.96

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.13 10.66

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.83 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

9.23 12.18

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.86 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

25.23 21.84

Керам. плочице

7.

Архива

6.53 10.03

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.55

Керам. плочице

9.     Степениште 10.78 13.30

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 100.8300

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА I СПРАТ 100.83

БРУТО ПОВРШИНА I СПРАТ 111.22

 ОСНОВА II СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 28.96 30.10

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.04 11.36

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.68 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

8.97 12.19

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.66 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

24.70 21.76

Керам. плочице

7.

Архива

5.10 9.25

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.56

Керам. плочице

НЕТО ПОВРШИНА 88.8700

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА II СПРАТ 88.87

БРУТО ПОВРШИНА II СПРАТ 111.22

 ОБЈЕКАТ ФАЗА II

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА II

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.

    Просторија велепродаје

742.61 109.06

Феробетон

НЕТО ПОВРШИНА 742.61

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 755.76

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗЕ 291.44

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗE 333.66

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗЕ 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗE 755.65

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА
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 ОСНОВА I СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 27.48 28.96

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.13 10.66

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.83 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

9.23 12.18

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.86 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

25.23 21.84

Керам. плочице

7.

Архива

6.53 10.03

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.55

Керам. плочице

9.     Степениште 10.78 13.30

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 100.8300

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА I СПРАТ 100.83

БРУТО ПОВРШИНА I СПРАТ 111.22

9

 ОСНОВА II СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 28.96 30.10

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.04 11.36

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.68 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

8.97 12.19

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.66 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

24.70 21.76

Керам. плочице

7.

Архива

5.10 9.25

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.56

Керам. плочице

НЕТО ПОВРШИНА 88.8700

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА II СПРАТ 88.87

БРУТО ПОВРШИНА II СПРАТ 111.22

3

 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 40.38 32.98

Гранитне плочице

2.     Степениште 13.60 16.92

Гранитне плочице

3.

    Предпростор

2.74 7.23

Гранитне плочице

4.

    Мушки ВЦ

7.27 11.64

Керам. плочице

5.

Женски ВЦ

7.16 11.42

Керам. плочице

6.

Чајна кухиња

5.70 9.97

Керам. плочице

7.

Канцеларија

24.89 21.67

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 101.7400

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 101.74

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 111.22

 ОБЈЕКАТ ФАЗА I

 ОСНОВА I СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 27.48 28.96

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.13 10.66

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.83 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

9.23 12.18

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.86 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

25.23 21.84

Керам. плочице

7.

Архива

6.53 10.03

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.55

Керам. плочице

9.     Степениште 10.78 13.30

Гранитне плочице

НЕТО ПОВРШИНА 100.8300

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА I СПРАТ 100.83

БРУТО ПОВРШИНА I СПРАТ 111.22

 ОСНОВА II СПРАТА - ФАЗА I

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.      Хол 28.96 30.10

Гранитне плочице

2.

     ВЦ

7.04 11.36

Керам. плочице

3.

Чајна кухиња

4.68 8.80

Керам. плочице

4.

    Канцеларија

8.97 12.19

Керам. плочице

5.

    Канцеларија

7.66 11.33

Керам. плочице

6.

    Канцеларија

24.70 21.76

Керам. плочице

7.

Архива

5.10 9.25

Керам. плочице

8. Остава 1.76 5.56

Керам. плочице

НЕТО ПОВРШИНА 88.8700

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА II СПРАТ 88.87

БРУТО ПОВРШИНА II СПРАТ 111.22

 ОБЈЕКАТ ФАЗА II

 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ФАЗА II

 Р.Б.

Назив просторије П(м²) О(м) Обрада пода

1.

    Просторија велепродаје

742.61 109.06

Феробетон

НЕТО ПОВРШИНА 742.61

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 755.76

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗЕ 291.44

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА I ФАЗE 333.66

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗЕ 742.61

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА II ФАЗE 755.65

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА
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